

Сводная таблица стоимости Договора

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Всего по Договору, руб. (без НДС)				
				СМР	Оборудование	ПИР	Прочие	Всего
	Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.1.	Подготовительные работы ПП Агорта (просека, планировка)	компл	1,00	266 998 133,67	0,00	0,00	28 125 000,00	295 123 133,67
1.2	Подготовительные работы ВЛ (вырубка просеки, рекультивация, РЦО)	компл	1,00	694 412 664,97	0,00	0,00	13 267 065,83	707 679 730,80
	Итого по главе 1:			961 410 798,64	0,00	0,00	41 392 065,83	1 002 802 864,47
	Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	Строительство ПП 500 кВ Агорта	компл	1,00	596 281 752,34	330 648 048,85	0,00	0,00	926 929 801,19
2.2	Строительство заходов ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская 1,2 на ПП 500 кВ Агорта	компл	1,00	763 687 970,00	0,00	0,00	0,00	763 687 970,00
2.3	Строительство ВЛ 500 кВ Агорта - Даурия (длиной 280 км)	км	280,00	13 428 590 429,30	0,00	0,00	0,00	13 428 590 429,30
	Итого по главе 2			14 788 560 151,64	330 648 048,85	0,00	0,00	15 119 208 200,49
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
3.1.	Здание проходной	комплект	1,00	12 168 091,89	1 322 070,00	0,00	0,00	13 490 161,89
	Итого по главе 3			12 168 091,89	1 322 070,00	0,00	0,00	13 490 161,89
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4.1.	Дизельгенераторная установка (ДГУ)	комплект	1,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
	Итого по главе 4			575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5.1	Строительство ПП 500 кВ Агорта: подъездная дорога, внутриплощадочные дороги, проезды и площадки	комплект	1,00	148 952 507,41	27 978 000,00	0,00	0,00	176 930 507,41
5.2.	Строительство ВОЛС	комплект	1,00	278 189 571,86	0,00	0,00	0,00	278 189 571,86
	Итого по главе 5			427 142 079,27	27 978 000,00	0,00	0,00	455 120 079,27
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
6.1	Строительство ПП Агорта (наружные сети противопожарного водоснабженияЮ очистные сооружения замасленных стоков, КПЗ, резервуар для сбора бытовых стоков, насосные станции артезианской воды, инженерные сети на территории месторождения)	комплект	1,00	210 322 932,20	83 055 650,00	0,00	0,00	293 378 582,20
	Итого по главе 6			210 322 932,20	83 055 650,00	0,00	0,00	293 378 582,20
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7.1	Ограждение	комплект	1,00	78 419 928,76	0,00	0,00	0,00	78 419 928,76
7.2	Благоустройство площадок. Покрытие ОРУ	комплект	1,00	107 915 479,14	0,00	0,00	0,00	107 915 479,14
7.3.	Сети электроосвещения	комплект	1,00	8 373 078,73	309 510,00	0,00	0,00	8 682 588,73
	Итого по главе 7			194 708 486,63	309 510,00	0,00	0,00	195 017 996,63
	Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Временные здания и сооружения ПС	%	3,90	56 160 269,38	0,00	0,00	0,00	56 160 269,38
8.2	Временные здания и сооружения ВЛ	%	3,30	500 441 062,31	0,00	0,00	0,00	500 441 062,31
8.3	Временные здания и сооружения по ПОС	комплект	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главе 8			556 601 331,69	0,00	0,00	0,00	556 601 331,69
	Итого по главам 1-8			17 151 488 871,96	443 313 278,85	0,00	41 392 065,83	17 636 194 216,64
	Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	Производство работ в зимнее время (ПС)	%	4,30	64 335 188,60	0,00	0,00	0,00	64 335 188,60
9.2	Производство работ в зимнее время (ВЛ)	%	1,70	266 310 469,31	0,00	0,00	0,00	266 310 469,31
9.3	Пусконаладочные работы	комплект	1,00	0,00	0,00	0,00	113 344 224,96	113 344 224,96
9.4	Затраты на первичную техническую инвентаризацию, и изготовление документов кадастрового и технического учета	комплект	1,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00

9.5	Прочие работы и затраты (перебазирование СМО, перебазировка техники, перевозка рабочих, командировочные расходы, установление охранных зон, ЭМС)	комплект	1,00	0,00	0,00	0,00	42 150 920,00	42 150 920,00
9.6	Затраты на Банковскую гарантию, Страхование	комплект	1,00	0,00	0,00	0,00	625 000 000,00	625 000 000,00
	Итого по главе 9			330 645 657,91	0,00	0,00	796 595 144,96	1 127 240 802,87
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	Рабочая документация	комплект	1,00	0,00	0,00	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00
12.2	Авторский надзор	комплект	1,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Итого по главе 12			0,00	0,00	302 000 000,00	0,00	302 000 000,00
	Итого по главам 1-12			17 482 134 529,87	443 313 278,85	302 000 000,00	837 987 210,79	19 065 435 019,51
	НДС (20 %)			3 496 426 905,97	88 662 655,77	60 400 000,00	167 597 442,16	3 813 087 003,90
	Всего с НДС:			20 978 561 435,84	531 975 934,62	362 400 000,00	1 005 584 652,95	22 878 522 023,41

От ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети филиала ПАО «Россети» - МЭС Востока

_____ С.Л. Рыбаков

От ГЕНПОДРЯДЧИКА:

Первый заместитель Генерального директора АО «Россети ЦИУС ЕЭС»

_____ В.К. Калитин