

Сводная таблица стоимости Договора
по титулу: "Строительство ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь ориентировочной протяженностью 272 км
(для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРЭС»)"

№ пп	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, руб.			Всего, руб.
		СМР	Оборудование	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6
Глава 1. Подготовка территории строительства					
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь:				
1	Подготовка территории строительства (вырубка леса)	1 234 353 503,42	0,00	0,00	1 234 353 503,42
2	Рекультивация земель	68 047 913,05	0,00	0,00	68 047 913,05
3	Разбивка центров опор	0,00	0,00	30 972 180,00	30 972 180,00
4	Возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам и среде их обитания	0,00	0,00	14 559 047,50	14 559 047,50
5	Компенсация ущерба водным биоресурсам	0,00	0,00	18 669 375,00	18 669 375,00
6	Оформление земельно-правовых отношений для размещения объектов энергетики федерального значения	0,00	0,00	49 653 270,00	49 653 270,00
7	Подготовка и утверждение Документации по планировке территории	0,00	0,00	57 147 860,00	57 147 860,00
Итого по главе 1		1 302 401 416,47	0,00	171 001 732,50	1 473 403 148,97
Глава 2. Основные объекты строительства					
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь				
8	Строительство ВЛ 220 кВ	13 097 684 447,61	22 099 650,00	0,00	13 119 784 097,61
Итого по главе 2. Основные объекты строительства		13 097 684 447,61	22 099 650,00	0,00	13 119 784 097,61
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь				
9	ВОЛС	289 709 700,00	0,00	0,00	289 709 700,00
Итого по главе 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		289 709 700,00	0,00	0,00	289 709 700,00
Итого по главам 1-5:		14 689 795 564,08	22 099 650,00	171 001 732,50	14 882 896 946,58
Глава 8. Временные здания и сооружения					
10	Временные здания и сооружения - для ВЛ- 3.3% (от СМР глав 1-7)	484 763 253,62	0,00	0,00	484 763 253,62
11	Временные сооружения по ПОС	1 809 332 740,30	0,00	0,00	1 809 332 740,30
Итого по главе 8. Временные здания и сооружения		2 294 095 993,92	0,00	0,00	2 294 095 993,92
Итого по главам 1-8:		16 983 891 558,00	22 099 650,00	171 001 732,50	17 176 992 940,50
Глава 9. Прочие работы и затраты					
	ВЛ 220 кВ Туран – Туманная I, II цепь				
12	Производство работ в зимнее время (V т.з.) - для ВЛ - 1.7%	288 726 156,49	0,00	0,00	288 726 156,49
13	Пусконаладочные работы "вхолостую"	0,00	0,00	1 900 380,00	1 900 380,00
14	Затраты, связанные с вахтовым методом производства работ, в т.ч.: Затраты на проезд работников до временных поселков (командировочные расходы); суточные; доставка работников до места производства работ;затраты на потребление электроэнергии.	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00
15	Перевозка строительных машин и механизмов.	0,00	0,00	47 947 300,00	47 947 300,00
16	Страхование строительно-монтажных рисков по объекту	0,00	0,00	44 337 689,48	44 337 689,48
17	Затраты на первичную техническую инвентаризацию, регистрацию прав на недвижимое имущество и изготовление документов кадастрового и технического учета, контрольно-исполнительная съемка	0,00	0,00	21 410 000,00	21 410 000,00
18	Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха за период проведения строительных работ(не облагается НДС)	0,00	0,00	47 441,67	47 441,67
19	Затраты на содержание и восстановление проездов	0,00	0,00	50 631 811,93	50 631 811,93
20	Компенсация за эксплуатацию паромной переправы	0,00	0,00	36 169 130,00	36 169 130,00
Итого по главе 9. Прочие работы и затраты		288 726 156,49	0,00	278 443 753,08	567 169 909,57
Итого по главам 1-9:		17 272 617 714,49	22 099 650,00	449 445 485,58	17 744 162 850,07
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и					
21	Инженерные изыскания	0,00	0,00	361 720 100,00	361 720 100,00
22	Проектные работы стадия "П"	0,00	0,00	120 248 690,00	120 248 690,00
23	Проектные работы стадия "Р"	0,00	0,00	128 577 940,00	128 577 940,00
24	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	0,00	0,00	7 102 644,93	7 102 644,93
25	Экспертиза сметной документации	0,00	0,00	1 567 870,00	1 567 870,00
26	Авторский надзор 0.2 % от итога по главам 1-9 (ВЛ)	0,00	0,00	12 315 410,00	12 315 410,00
27	Затраты на проезд лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
Итого по главе 12		0,00	0,00	632 222 654,93	632 222 654,93
Итого по главам 1-12:		17 272 617 714,49	22 099 650,00	1 081 668 140,51	18 376 385 505,00
	НДС 20%	3 454 523 542,90	4 419 930,00	216 333 628,10	3 675 277 101,00
Всего с учетом НДС		20 727 141 257,39	26 519 580,00	1 298 001 768,61	22 051 662 606,00